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1 Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
01.A01.A10.0 |sciolti o compatti, fino ... compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
10 sistemazione entro I'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
() battente massimo di 20 cm 1.586,295 4,82 7.645,94 1.855,97 24,2100
2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55.0 |terreni sciolti o compat ... tuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
10 profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita
(C) rispetto al piano di sbancamento 697,530 13,46 9.388,75 4.317,71 45,9600
3 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
01.A21.A60.0 |piastra vibrante idonea ... per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
05 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su
() carreggiate stradali e su banchine 1.862,150 1,91 3.556,71 2.644,25 74,5000
4 Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
01.A21.A15.0 |riciclati, di idonea pezzat ... secondo le disposizioni impartite dalla direzione
10 lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione
() della direzione lavori 1.056,499 20,28| 21.425,80 8.219,56 38,3600
5 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a
01.P28.A15.03 | caldo senza I'impiego di co ... zione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
0 stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini
(C) pensili g/m? 280 3.536,625 1,70, 6.012,26 0,00 0,0000
6 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia predisposti quali scarpate
01.A21.G55.0 | livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In
05 fibra di poliestere o simile 3.536,625 2,59| 9.159,86| 9.159,86 100,0000
(©
7 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei
30.P05.A30.03 | impianti autorizza ... metria 8/31,5 - 63 mm (drenaggi, realizzazioni di
0 rilevati e sottofondi drenanti, impiego in opera in ingegneria civile e nella
(C) costruzione di strade) 590,582 11,29 6.667,67 0,00 0,0000
8 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90.01|compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
0 materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. 699,885 8,15 5.704,06 3.590,41 62,9000
(©
9 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
01.P26.B00.00 | Eseguito con mezzo meccanico 2.412,231 2,44 5.885,84 0,00 0,0000
5
(9]
10 Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere ... 86,496 2,37 205,00 0,00 0,0000
01.P26.A50.00
5
(9]
11 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20.0 |sul luogo d'impiego, pe ... rvento per regolarizzare la sagoma degli strati
05 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
(C) con mezzi meccanici. 86,496 7,53 651,31 397,02 60,9700
12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.01 | impianto di trattamento autori ... ivi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
0 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione
(C) e impianto inferiori a 5 km 2.325,735 2,09 4.860,79 2.255,96 46,4600
13 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25.01 | dragaggio (rif.codice ... oce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
0 colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06
(C) (rif.codice CER 17 05 04) 3.751,336 17,12| 64.222,87 0,00 0,0000
14 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in C.A.V. per pozzi perdenti
N.P.1 @ 250 cm H =50 cm co ... dotto relativamente al contenuto di riciclato come
(C) richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5
agosto 2024 paragrafo 2.3. 30,000 442,97 | 13.289,10 606,60 4,5639
15 Fornitura e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata in C.A.V. per
N.P.2 pozzi perdenti @ 250 cm H ... dotto relativamente al contenuto di riciclato
(C) come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto
MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3. 5,000 682,25 3.411,25 96,80 2,8384
16 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10.1 | 1401-1, giunto a bicchier ... ella trincea; compreso ogni lavoro e provvista
75 per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34:
(C) del diametro esterno di cm 25 78,300 48,86 3.825,74 984,23 25,7300
17 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65.0 | manufatti, in terreni sciolti o ... misurato in sezione effettiva, con deposito
10 dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un
(C) battente massimo di 20 cm 337,744 13,78 4.654,11 2.509,44 53,9000
18 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
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08.A35.H10.1 | 1401-1, giunto a bicchier ... ella trincea; compreso ogni lavoro e provvista
65 per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34:
(C) del diametro esterno dicm 16 26,000 23,62 614,12 217,88 35,4900
19 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN

08.A35.H10.1 | 1401-1, giunto a bicchier ... la trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
80 dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
(C) diametro esterno dicm 31,5 61,000 91,23 5.565,03 1.507,31 27,0800
20 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei

30.P05.A30.01 | impianti autorizza ... n. 305/2011. Sabbia vagliata secondo granulometria
0 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di
(C) rilevati e riempimenti) 109,303 9,91 1.083,19 0,00 0,0000
21 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente

01.A01.B87.02 | estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
0 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico 208,698 10,06 2.099,50 809,75 38,5800
(9]
22 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo

08.A55.N06.0 | scavo, il sottofondo in co ... progetto con adozione di pozzetto in cemento
05 armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della
(C) griglia e del telaio in ghisa ... 13,000 119,21 1.549,73 840,58 54,2400
23 Griglia piana rettangolare autobloccante per canale gettato in opera in ghisa

30.P05.M10.0 | sferoidale adatta per ... glie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe
40 D 400 per traffico medio/normale, complete di guarnizione - dim 540 x 540
(C) mm, peso 40 kg circa 13,000 243,56 3.166,28 0,00 0,0000
24 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari

08.A30.G39.0 | cilindriche, delle sezi ... olo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza
05 fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo
(C) superiore del chiusino) 2,000 729,18 1.458,36 596,04 40,8700
25 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle

08.A25.F25.00 | norme UNI EN 124-2;20 ... rodotto come richiesto dal decreto MITE del 23
5 giugno 2022 paragrafo 2.5 peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm,@ mm
(C) 850 - passo d'uomo mm 600 minimi 2,000 330,84 661,68 144,90 21,9000
26 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione

30.P10.A05.01 | richiesta con cemento tipo 32,5 ... tificazione ambientale di prodotto come
0 richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 e decreto MASE 5 agosto 2024
(C) paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 150kg/m3 8,721 96,98 845,76 0,00 0,0000
27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

01.A04.C03.01 | autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione 8,721 29,36 256,05 256,05 100,0000
0
(©
28 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in

30.P10.B00.01 | accordo alla UNI EN 206 ... tto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
5 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di
(C) resistenza a compressione C30/37 47,744 141,04 6.733,81 0,00 0,0000
29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

01.A04.C03.02 | autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate 47,744 39,25 1.873,95 1.873,95 100,0000
0
(9]
30 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

01.A04.E00.00 | maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
5 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato 47,744 10,21 487,47 321,32 65,8800
(@]
31 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

01.A04.F10.00 | B450C, saldabile ad alta ... er la sagomatura, la legatura e le eventuali
5 saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute
(C) nei diametrida 6 mm a 50 mm 3.465,714 1,88 6.515,54 3.223,11 49,4600
32 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato

01.A04.H10.0 | quali muri di sostegno, muri ... simili, compreso il puntellamento ed il
05 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei
(C) getti In legname di qualunque forma 240,040 38,76 9.303,95 7.686,08 82,6100
33 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della

01.A18.E30.00 | pavimentazione finita, su pree ... antiruggine delle quali una stesa in officina
5 e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti
(C) dalla direzione lavori 1.080,000 13,27| 14.331,60 3.855,60 26,8700
34 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo

08.A30.G03.0 | vibrocompresso ad alta resistenza, co ... ncea e quanto altro necessario per
20 dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di
(C) cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8 5,000 114,89 574,45 139,65 24,3100
35 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e

20.A27.V15.0 | disgaggio del fondo per il ... estirpazione di radici o ceppaie nonche'
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05 I'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
(C) impianto di trattamento autorizzato 1.051,000 2,90 3.047,90 1.881,29 61,6300
36 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo

08.A30.G78.0 | armato, turbovibrocomp ... redisposizione del piano di posa e quanto altro
95 occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
(9] dimensioni interne 2500x1500 mm 13,000 1.109,35| 14.421,55 2.955,03 20,4900
37 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti,

01.A01.A30.0 |rivi, canali e simili, ... teriali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
05 depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un
() volume di almeno m? 1 18,850 17,32 326,48 158,91 48,6700
38 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante

01.A22.E00.10 | macchina fresatrice, compre .. a regola d'arte. PER INTERVENTI
5 COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
(@] PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondita da3 a4 cm 1.867,600 3,56 6.648,66 1.755,54 26,5000
39 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni

01.A22.E50.01 | stradali successivame ... in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo
0 di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per
(C) dimensioni interne fino a 50x50 5,000 83,15 415,75 303,90 73,1000
40 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

29.P15.A15.01 | (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
0 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) 84,042 24,89| 2.091,81 0,00 0,0000
(©
41 Conglomerato  bituminoso per risagomatura sciolto Conglomerato

25.A15.A25.0 | bituminoso per risagomatura sciolto come da norme tecniche a pié d'opera
05 sul mezzo di trasporto. 114,656 131,79 15.110,51 385,24 2,5500
(€
42 Stesa di conglomerato bituminoso Stesa di conglomerato bituminoso come

25.A15.A30.0 | da elenco. 1.709,800 3,47| 5.933,01 427,45 7,1600
05
(€
43 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme

01.A21.A40.0 |alle prescrizioni dell ... compattazione, compresa la regolarizzazione con
05 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
(C) spessore compresso pari a cm 20 1.663,100 8,07| 13.421,22 3.010,21 22,4800
44 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

01.A21.A50.0 | misto granulare anidro o al ... iante cilindratura a strati separati sino al
10 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
(€) Per spessore finito fino a 30 cm 1.663,100 1,56 2.594,44 1.247,33 47,9900
45 Provvista e stesa, con I'impiego di vibrofinitrice, di misto granulare bitumato

30.A80.A35.0 | (tout-venant trattat ... le di prodotto relativamente al contenuto di riciclato
10 come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1 - Per uno spessore
(€) compresso pari a cm 10 1.663,100 19,85| 33.012,54 4.074,60 12,3300
46 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg

01.A22.A90.0 | 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base 3.530,700 1,13 3.989,69 635,53 15,7800
05
(©
47 Provvista e stesa di tappeto di usura, a bassa emissione sonora, in

30.A85.A15.0 | conglomerato bituminoso confezio ... to come richiesto dal D.M. 5 agosto
05 2024 paragrafo 2.2.4 e 2.3.1. - bitume modificato con processo "WET" per
(C) uno spessore finito compresso paria 3 cm 3.530,700 7,56| 26.692,09 3.813,16 14,3300
48 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata

04.P83.B02.01 | (composto di resina alchi ... rdo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
0 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
(@] larghezza cm 15 1.413,400 1,01 1.427,53 310,95 22,1400
49 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata

04.P83.B01.00 | (composto di resina alchi ... angenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri
5 segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
(@] rifrangente o giallo RAL 1003 33,750 6,85 231,19 105,64 45,6700
50 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A06.00 | alchidica e clorocaucciu'). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza
5 carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano 3,000 23,33 69,99 26,91 38,4400
(@]
51 Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Rimozione o

04.P85.C02.00 | recupero di cordoli prefabb ... ulizia del sito di intervento ed il trasporto del
5 recuperato al magazzino comunale o ad impianto di trattamento
(C) autorizzato. Recupero cordoli multiuso 4,000 3,66 14,64 13,68 93,3700
52 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Fornitura di dossi artificiali costituiti

04.P81.E11.01 | da elementi mod ... omputati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di
0 fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.
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(C) Larg. cm 90, h=cm 5 5,500 182,42 1.003,31 0,00 0,0000
53 Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi

04.P84.C06.00 | artificiali costituit ... gio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del
5 sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego. Posa dossi sino a 5
(@] cm di spessore 9,500 52,48 498,56 356,44 71,5000
54 Rimozione segnaletica verticale. Rimozione o recupero di pannello

04.P85.A01.01 | integrativo o segnale stradale di ... zo e comprensivo del trasporto fino ad
0 impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di
(C) recupero. Superficie tra 0,24 e 1,50 mq 13,000 5,46 70,98 66,30 93,4600
55 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

04.P80.A02.04 | Segnale stradale in lam ... porto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
0 retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
(€) mm, sp. 25/10, Al, H.I 3,000 68,60 205,80 0,00 0,0000
56 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

04.P80.A01.02 | Segnale stradale in lam ... = supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
0 retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
(9] 25/10, Al, H.I. 1,000 33,50 33,50 0,00 0,0000
57 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

04.P80.A06.05 | Pannello integrativo in ... upporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
0 retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). 500x250
(C) mm, sp. 25/10, Al, H.I 1,000 27,61 27,61 0,00 0,0000
58 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o

04.P80.D01.0 | piantana in tubo di a ... minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche
20 con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
(C) Diam. 60 h finoa 2.80 m 3,000 25,80 77,40 0,00 0,0000
59 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno

04.P84.A03.00 | tubolare di qualsiasi altezz ... n conglomerato cementizio al 250, ripristino
5 della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
(c) materiale di risulta. Diam. <= 60 mm 16,000 49,50 792,00 720,64 90,9800
60 Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato

04.P84.A06.00 | cementizio non armato a ... olonnine e quant'altro, compreso lo scavo,
5 I'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto
(C) eseguito a mano. Basamenti in cls 1,024 164,24 168,18 157,13 93,4300
61 Dissuasore di sosta tipo paletto in gomma riciclata con sistema di infissione

30.P35.G25.0 | nel terreno comprensiv ... clato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
05 2022 paragrafo 2.5. Dimensioni medie diametro 13x75 cm - con inserti
(C) rifrangenti e con o senza golfari 49,000 57,55 2.819,95 0,00 0,0000
62 Posa segnaletica complementare. Posa in opera di paletto dissuasore tipo

04.P84.B08.00 | citta di Torino (o di altro ... ente nonche' il trasporto ad impianto di
5 trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di
(C) intervento. Posa paletto dissuasore 49,000 26,27 1.287,23 1.202,95 93,4400
63 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e

01.A02.F10.00 |forma,di barriere stradali di ... s) con l'impiego di idonei mezzi per lo
5 sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del
(9] materiale nei siti indicati dalla D.L. 8,000 22,20 177,60 142,32 80,1300
64 Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale, marcata CE secondo il

25.A16.B95.01|D.M. n. 233 del 28 giugno ... in opera dei pezzi speciali per il collegamento
0 alla barriera esistente. Su opera d'arte o cordolo - classe H2 - larghezza
(C) operativa W4 - bordo ponte 13,000 182,77 2.376,01 209,30 8,8100
65 Fornitura e posa in opera di pozzetto Fornitura e posa in opera di quanto

13.P02.A45.00 | occorrente per la formazio ... tirumore, costruito secondo Norme 1SO 1083 e
5 EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
(C) I'eventuale taglio della pavimentazione. 28,000 403,84| 11.307,52 1.217,72 10,7700
66 OPERE ACCESSORIE Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD

13.P02.C05.01 | diametro 110 mm a pozzetto ispezion ... tente con chiusino in ghisa,
5 compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di
(C) risulta ad impianto di trattamento autorizzato; 26,000 60,20 1.565,20 823,68 52,6200
67 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per

06.A10.B04.03 | cavidotto interrato, resiste ... i ed ogni accessorio per la posa in opera,
0 escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
(@] parete per cavidotto D.110 1.070,000 9,31 9.961,70 4.954,10 49,7000
68 formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in

13.P02.B05.03 | marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
0 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK
(C) 15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120 cm; 7,000 275,97 1.931,79 652,54 33,7800
69 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per

06.A10.B04.01| cavidotto interrato, resiste ... di ed ogni accessorio per la posa in opera,
5 escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
(C) parete per cavidotto D.63 47,000 5,83 274,01 173,90 63,4600
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70 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50.0 |fabbricato, compresa la disce ... ventuale puntellamento che si rendesse
05 necessario o anche solo consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad
() impianto di trattamento autorizzato 13,353 235,16 3.140,09 2.696,77 85,8800
71 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85.00 | tubazioni metalliche, di com ... ermature di protezione alle apparecchiature
5 elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad
(C) impianto di trattamento autorizzato 172,000 2,38 409,36 335,40 81,8500
72 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
01.A18.E10.00 | profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A
5 maglie di mm 30x30 259,800 48,48 12.595,10| 10.264,70 81,4900
(€
73 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione ,di tipo estruso e posato a
01.P10.F40.02 | secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi
0 ultravioletti Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 1,5 75,590 27,04 2.043,95 0,00 0,0000
(@]
74 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e
01.A09.B22.00| preparazione della superficie da ... e finitura bocchettoni pluviali Per
5 impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini,
(C) vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. 75,590 11,91 900,28 867,02 96,3000
75 Fornitura di cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
01.A18.B50.00| cerniere in ghisa od in ... ipresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in
5 opera. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
(C) semplice a linee diritte 170,000 9,38 1.594,60 0,00 0,0000
76 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima
20.A27.L00.00 | difficolta' (esemplificabil ... terreno, il trasporto del materiale di risulta ad
5 impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di
(C) altezza inferiore a m 10 35,000 129,14 4.519,90 2.356,55 52,1400
77 Fornitura di carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate,
01.A18.A10.0 |tralicci, pilastri e simi ... osa in opera. La manodopera indicata e riferita alle
10 operazioni di preassemblaggio. In acciaio in profilati normali e lavorazione
(c) chiodata o bullonata 75,000 2,78 208,50 18,00 8,7600
78 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci,
01.A18.A20.0 |capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con
05 lavorazione saldata, chiodata o bullonata 75,000 3,21 240,75 206,25 85,6400
(9]
79 Operaio specializzato Ore normali 24,000 40,55 973,20 0,00 0,0000
01.P01.A10.00
5
(9]
80 Operaio 4° livello Ore normali 24,000 42,89 1.029,36 0,00 0,0000
01.P01.A05.00
5
(9]
81 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
29.P15.A05.00 | (rif. codice CER 17 01 01) 33,383 17,74 592,21 0,00 0,0000
5
(@]
82 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli misti (rif.codice
29.P15.A20.02 | CER 17 04 07) 0,172 30,62 5,27 0,00 0,0000
0
(@]
83 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
20.A27.G20.0 |invase da rovi, arbusti ed erb ... | terreno superiore al 90%) con raccolta e
03 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla
(C) D.L. dei materiali di risulta 650,000 1,21 786,50 572,00 73,0300
84 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05.0 | uso ufficio, spogliatoio e ser ... . Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
05 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base)
(C) -Costo primo mese o frazione di mese 1,000 499,58 499,58 0,00 0,0000
85 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05.0 |uso ufficio, spogliatoio e ser ... predefinita e per I'allontanamento a fine
10 opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o
(C) frazione di mese successivo al primo 3,000 201,78 605,34 0,00 0,0000
86 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.0 |superfici interne ed esterne ... Itresi servizio di pulizia periodica settimanale
05 (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
(C) mese o frazione di mese 1,000 234,87 234,87 0,00 0,0000
87 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
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28.A05.D25.0 | superfici interne ed esterne ... zia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e
10 il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di
(C) mese successivo al primo 3,000 161,47 484,41 0,00 0,0000
88 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05.01 | densita HDPE peso 240 g/ ... rata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
5 non pil idonee; lo smantellamento, |'accatastamento e |'allontanamento a
(C) fine opera. altezza 1,80 m 160,000 7,22 1.155,20 0,00 0,0000
89 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.00 | metallica e montanti tubolari z ... i su idonei supporti in calcestruzzo,
5 compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
(C) sviluppo lineare nolo per il primo mese 160,000 3,70 592,00 0,00 0,0000
90 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.01 | metallica e montanti tubolari z ... orti in calcestruzzo, compreso montaggio
0 in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo
() per ogni mese successivo al primo 320,000 0,46 147,20 0,00 0,0000
91 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme alla norma
28.A10.D05.0 |UNI EN 397 e ai requisiti di ... punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per
05 I'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale
(C) manutenzione e verifica. 10,000 5,46 54,60 0,00 0,0000
92 ACCESSORI: otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al
28.A10.D10.0 | paio 960,000 0,13 124,80 0,00 0,0000
15
(€
93 ACCESSORI: mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana
28.A10.D10.0 | medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 480,000 0,44 211,20 0,00 0,0000
30
(€
94 GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla
28.A10.D15.0 | norma UNI EN 388, al paio 40,000 12,04 481,60 0,00 0,0000
05
(©
95 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Tuta ad alta
28.A10.D20.0 |visibilita - Costo mensile 40,000 11,52 460,80 0,00 0,0000
05
(©
96 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Gilet - costo
28.A10.D20.0 | mensile 40,000 6,29 251,60 0,00 0,0000
10
(©
97 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori
28.A15.A10.0 |ipotizzati: gru a torre, betoni ... ato da 2 m; collegamento delle baracche e
05 del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm?2.
(C) temporaneo per la durata del cantiere 1,000 264,04 264,04 0,00 0,0000
98 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.0 | cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
05 nolo fino a Imese 15,000 8,15 122,25 0,00 0,0000
(9]
99 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.0 | cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo
10 per ogni mese successivo 45,000 1,39 62,55 0,00 0,0000
(@]
100 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
28.A20.A15.0 |lamiera di ferro verniciato ... ifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati
05 alle estremita con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm.
(C) posa e nolo fino a 1 mese 15,000 6,95 104,25 0,00 0,0000
101 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
28.A20.A15.0 |lamiera di ferro verniciato ... e rossa e bianca o catadiotri applicati alle
10 estremita con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo
(C) nolo per ogni mese successivo 45,000 0,55 24,75 0,00 0,0000
102 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
28.A20.A17.0 |sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
10 riempibile con acqua o sabbia 15,000 1,00 15,00 0,00 0,0000
(@]
103 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade
28.A20.C10.00 | anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a
5 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna 100,000 6,02 602,00 0,00 0,0000
(@]
104 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
28.A05.E40.01| fasce rifrangenti colorat ... lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo
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0 temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
() successiva rimozione altezza 50 cm 400,000 0,24 96,00 0,00 0,0000
105 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
28.A20.F20.00 | consistente in specifico dispositivo mu ... da puntura di insetto imenottero
5 (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o
(C) inalazione). 1 dose standard di adrenalina 4,000 83,39 333,56 0,00 0,0000
106 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
28.A20.H05.0 | UNI EN 3-7, montato a parete c ... e lavori e quanto altro necessario per
05 dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
(C) Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 3,000 14,08 42,24 0,00 0,0000
107 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere ['uso
28.A35.A05.0 | comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... 16,000 60,00 960,00 0,00 0,0000
05
(©
108 Ritiro materiale Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del
32.P05.A05.00 | materiale da testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a
5 richiesta prove di accompagnamento. 1,000 24,58 24,58 9,72 39,5300
(©
109 Compressione cubi. Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a
32.P10.A05.02 | compressione, qualora provenienti da cubiere in polistirolo 6,000 14,96 89,76 33,00 36,7600
0
(@]
110 Compressione cubi. Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e
32.P10.A05.01 | relativo smaltimento 6,000 4,53 27,18 9,90 36,4200
5
(@]
111 Compressione cubi. Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3
32.P10.A05.00 | su coppia di provini cubici di ... iere in PVC. Determinazione della massa
5 volumica ed esecuzione della prova a compressione. E compreso quanto
(C) occorre per effettuare la prova completa: 6,000 22,45 134,70 85,80 63,7000
112 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o
32.P15.A05.00 | B450A aventi medesimo diam ... equipesante, delle tensioni di snervamento
5 e rottura e dell'allungamento percentuale Agt. E compreso quanto occorre
(C) per effettuare la prova completa. 9,000 79,50 715,50 378,81 52,9400
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI 420.959,21| 107.154,36 25,4548

* Manodopera contenuta nei costi della sicurezza (€8.716,34) = €572,00




QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO LAVORI € 429.675,55
di cui ONERI PER LA SICUREZZA € 8.716,34
costi della manodopera € 107.154,36
importo a base d'asta € 313.804,85
B SOMME A DISPOSIZIONE

BO1 Acquisizione aree € 25.616,11
Tasse - imposte € 4.905,45
BO2 | Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze pozzetti privati € 30.000,00
B03 IVA 10% sui lavori a base d'appalto € 42.967,56
B04 Imprevisti € 22.790,11
B0O5 Quota accantonamento RUP (2% importo lavori esclusa quta RUP SUA) € 6.445,13
BO6a | Spese tecniche per vari progetti fino I'attuale (senza iva con cassa) € 13.524,16
B0O6b | Spese tecniche per esecutivo D.L. - coordinamento sicurezza (con iva e inarcassa) € 31.720,00
BO7a | Spese tecniche geologo fino alla fase attuale (senza iva con oneri previdenziali) € 2.040,00
B0O7b | Spese tecniche geologo per esecutivo (con oneri previdenziali ed IVA) € 1.903,20
B08a | Spese tecniche agronomo per relazione paesaggistica (con oneri previdenziali ed iva) € 5.075,20

Spese tecniche agronomo per progetto + DL opere compensative (con oneri
B08a | previdenziali ed iva) € 4.599,40
B09 Spese tecniche archeologo (con oneri previdenziali ed iva) € 3.806,40
B10 Spese tecniche aggiornamenti catastali e registrazioni (con oneri previdenziali ed iva) € 10.697,75
B11l | Assistenza al RUP fase esplorativa (con oneri previdenziali ed iva) € 4.900,00
B12 Predisposizione variante semplificata al PRGC (con oneri previdenziali ed iva) € 6.331,31
B13 Verifica preliminare dell'interesse archeologico (con oneri previdenziali ed iva) € 1.500,00
B14 Spese organo tecnico VAS € 1.000,00
B15 Spese tecniche prove di permeabilita € 4.762,88
B16 Spese per compensazione € 42.400,00
B17 Quota contributo ANAC € 250,00
B18 Quota SUA Novara (0,3% importo a base d'asta) € 941,41
B19 Incentivi ex art. 45, c. 8 D.lgs.36/2023 per i compiti della SUA (25% del 2% lavori) € 2.148,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 270.324,45
TOTALE A+B € 700.000,00

Fontaneto d’Agogna, li agosto 2025

Il tecnico




